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|. BASES ADMINISTRATIVAS GENERALES

DISPOSICIONES GENERALES
Ambito de aplicacién de las Bases

Las presentes Bases Administrativas Generales y Especiales reglamentan la Licitacion
Privada, la adjudicacion, la contratacion y la ejecucion de las obras del Proyecto.

Las Bases Administrativas propias de cada licitacion, se complementaran siempre con las
especificaciones técnicas, planos y el contrato especifico.

El Mandante

La presente Licitacion Privada es convocada por la Corporacion Municipal de Educacion
de Talagante, que actuard como Mandante para los efectos de estudios de ofertas y
adjudicacion de la propuesta, como asi mismo la contratacion del Oferente adjudicado y
supervision de la ejecucion.

Unidad Técnica e Inspeccion Técnica del Servicio

La Unidad Técnica serd la Corporacién Municipal de Educacién de Talagante, quien darad
cumplimiento a todo lo establecido en las Bases Administrativas Generales, Bases
Administrativas Especiales y Especificaciones Técnicas, asi como la conformidad de los
Estados de Pago emitidos por el contratista adjudicado.

La Inspeccién Técnica de Obra (1.T.0.} serad designada por la Unidad Técnica, quien
realizara las labores de supervision, inspeccion y evaluacion de los trabajos, materia de las
presentes Bases Administrativas y del Contrato que de ellas resulten.

Mormativa aplicable

Las obras se licitaran, contrataran y ejecutaran de acuerdo a las normas contenidas en los
siguientes documentos:

a) Bases Administrativas (Generales y Especiales).

b) Antecedentes del Proyecto (Especificaciones Técnicas, planos, permisos de
edificacion, entre otros)

c) Aclaraciones y Respuestas elaboradas por la Unidad Técnica.

d) Contrato de Ejecucion de Obra celebrado entre la Unidad Técnica y el adjudicatario.

En todo caso debera darse cumplimiento a la normativa legal y reglamentaria sobre la
materia, entre otras:

a) Decreto N2 458/76 que aprobd la Ley General de Urbanismo y Construcciones;
(OGUC); Decreto Supremo N2 47 de 1996, que fija texto de la Ordenanza de la Ley
General de Urbanismo y Construccion, ambas del MINVU y demas Ordenanzas
Municipales y sanitarias actualizadas.

b} Normas vigentes para obras de alcantarillado, agua potable, aguas servidas y aguas
lluvias (Codigo Sanitario y sus Reglamentos), Ley General de Servicios Sanitarios — DFL
N 70/88 y DFL 382/88 ambos del MOP- Normas de la Superintendencia de Servicios
Sanitarios, Ley N2 18.902 y su Reglamento.

c) La Ley General de Servicios Eléctricos, DFL N® 1 de 1982, del Ministerio de Mineria y
sus modificaciones, incluidos los reglamentos internos de la Superintendencia de
Electricidad y Combustibles (SEC).
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d) Ley N2 19.886, de Bases sobre Contratos Administrativos de Suministro y Prestacion
de Servicios y su Reglamento.

e) D.F.L. N° 4, del Decreto con Fuerza de Ley N" 1 que se refiere a la Ley General de
Servicios Eléctricos, en materia de Energia Eléctrica

Modalidad del Contrate

El tipo de Contrato serd a suma alzada, en pesos chilenos, sin reajuste ni intereses,
impuestos incluidos, y el pago serd efectuado mediante estados periodicos en moneda
nacional.

OFERENTES QUE PUEDEN PARTICIPAR.

Podran participar las personas naturales o juridicas, con experiencia en el rubro, que
cumplan con los requisitos establecidos en las Bases Administrativas y demas documentos
que rigen la presente Licitacion Privada.

DEL PROCESO DE LICITACION

Calendario de la propuesta

Sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

Entrega de Bases

Sera definido en las Bases Administrativas Especiales.

Visita a terreno

Sera definida en las Bases Administrativas Especiales.

Consultas, respuestas y/o aclaraciones

Las respuestas y/o aclaraciones, se entregaran por escrito, se limitaran a los puntos
solicitados y podran ser retiradas por todos los participantes en la Corporacion de
Educacion de Talagante, en el plazo indicado en el Cronograma. Las respuestas y/o
aclaraciones, pasaran a formar parte integrante de las presentes Bases Administrativas y

el no conocimiento de ellas no justifica ni libera de responsabilidad al participante por
posibles errores en la presentacion de la Oferta.

La Unidad Técnica tendrd la responsabilidad de coordinar el proceso de entrega de las
respuestas y/o aclaraciones.

Asimismo la Unidad Técnica se reserva el derecho de hacer de oficio, aclaraciones,
enmiendas, rectificaciones a las Bases Administrativas y Especificaciones Técnicas de la
presente Propuesta o solicitar por escrito, aclaraciones o informaciones que considere
oportunas.

De igual modo, la Unidad Técnica, podra solicitar por escrito, con posterioridad al acto de
Apertura, las aclaraciones o informaciones que considere oportunas y que no alteren o
modifiquen sustancialmente los antecedentes de la Licitacién, el principio de igualdad
entre los proponentes y que no signifique alteracion de la Oferta.

Disposiciones generales de las propuestas y su vigencia
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La propuesta sera privada, en pesos chilenos, impuesto incluido, por suma alzada, sin
reajuste ni intereses. El Contratista podra solicitar un anticipo, en el caso de que este se
contemple en las Bases Administrativas Especiales, considerando como maximo, un 5%
del valor del contrato, cuyo monto, forma de devolucion y garantias se indican mas
adelante.

El sélo hecho de la presentacion de la oferta significa la aceptacion por parte del
proponente de las presentes Bases Administrativas y de los antecedentes que la
acompafian.

El proponente en su oferta, deberd considerar todos los gastos directos e indirectos que
irrogue el cumplimiento del contrato, en general, todo lo necesario para construir y poner
en servicio la obra en forma completa y correcta, de acuerdo a los planos y
Especificaciones Técnicas del Proyecto.

Las cubicaciones entregadas en las Especificaciones Técnicas, si las hubiere, son sclo
informativas; el proponente presentard sus propias cubicaciones y precios, respetando las
partidas de las Especificaciones, entendiéndose siempre que el contrato es a suma alzada.
En caso que el proponente considere agregar o eliminar algunas partidas, debera dejarlo
claramente establecido en su oferta. En todo caso, estas modificaciones no podran
significar de manera alguna un cambio en la concepcion general del proyecto o su alcance.
Los proponentes deberan presentar su oferta en el formato correspondiente.

La Oferta del Proponente se mantendra vigente como minimo durante 60 dias corridos, a
contar de la fecha de Apertura.

Forma de presentacion de las propuestas.

3.6.1 El proponente presentara su propuesta en un Unico sobre cerrado, sellado y caratulado

respectivamente:

SOBRE: "PROPUESTA TECNICA-ECONOMICA”.

Ademas de lo anterior, el sobre llevara la siguiente designacion:

a} Nombre del Proyecto

b)  Nombre y Firma del Proponente

c) Nombre y firma del representante legal (si se trata de una persona juridica)
d) Fono

e) Fax

f) Nombre de la persona de contacto
g) Fono

h)  E-mail

3.6.2 SOBRE: "PROPUESTA TECNICA - ECONOMICA”.

Los documentos contenidos en este sobre deberan presentarse en original y dos copias
simples. Si hubiere discrepancia entre los documentos originales y sus copias, se
considerara como valido el rotulado original.

En el sobre deberd incluirse los siguientes documentos:

a} Formato N2 1: Identificacion del Proponente.
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3.84

b) Formato N2 2: Declaracién jurada simple de aceptacion de las Bases Administrativas
que regulan la Licitacién, refrendado al pie con su firma y de conocimiento de las
caracteristicas del terreno.

¢) Boleta de Garantia Bancaria por “Seriedad de la Oferta” tomada a la orden de la
Corporacién Municipal de Educacién de Talagante, con un plazo de vigencia dealo
menos 60 dias a contar de la fecha de apertura de la propuesta. El monto sera
definido en las Bases Administrativas Especiales.

d) Formato N2 3: Experiencia, Némina de Contratos ejecutados por el oferente y que
digan relacién con la ejecucién de trabajos que expresen relacion con la materia dela
presente Licitacién sean de naturaleza publica, municipal o privada refrendado al pie
con su firma.

e) Debera incluirse una carta Gantt detallando la secuencia de sus operaciones, fecha
de principio y término de cada partida de construccion, en concordancia con el plazo
de ejecucion ofrecido. Esta carta Gantt debera ser confirmada o corregida, dentro de
un plazo maximo no mayor a 15 dias posterior a la firma del Acta de Entrega Terreno.

f)  Nomina de los profesionales que actuaran en la obra, a tiempo completo o parcial,
indicando el profesional que destacard en el desarrollo y direccidn de los trabajos de
acuerdo a las exigencias de tipo, cantidad, experiencia y permanencia definidas en el
Proyecto, ademas debera anexar curriculum del referido profesional.

g) FormatoN2 4: Carta Oferta, IVA incluido y plazo de ejecucion de las obras.

h) Formato No5: Presupuesto detallado, en el que los oferentes determinardn las
cantidades de obras y precios unitarios. Se solicita completar el formulario con
precios netos en cada item del presupuesto, aplicando al total neto final el IVA
correspondiente.

Apertura

El dia y hora de la Apertura de la Licitacion Privada se establecera en el cronograma
definido en las Bases Administrativas Especiales.

Evaluacién de las propuestas.

La Propuesta Técnica-Econémica, deberan entregarse personalmente tal como se
especifica a continuacion:

La Recepcion y Apertura del sobre que contiene los antecedentes solicitados, se
realizara, en la Corporacién Municipal de Educacion de Talagante, en el dia y hora
indicada en el cronograma. El Acto de Apertura de las Ofertas se efectuara en presencia
de la Comision y sin la asistencia del{los) Proponente(s) o representante(s) legal(es), los
cuales solo entregaran los sobres en la Secretaria de la Corporacion Municipal de
Educacién de Talagante.

En el proceso de Apertura, la Comision deberd dejar constancia en el acta
correspondiente de las observaciones, asi como los comentarios y alcances que sean
estimados de interés.

No se recibiran ofertas después de la hora indicada para la Apertura de las propuestas. A
partir de dicha hora, los proponentes no podran retirar las Propuestas ni hacer cambios
o arreglos en las mismas, no se admitiran aclaraciones sobre éstas, si no son solicitadas
expresamente por el Mandante.

La Comision se reservard el derecho de admitir aquellas ofertas que presenten defectos
de forma, omisiones o errores, siempre que éstos, no alteren el tratamiento igualitario
de los proponentes, ni la correcta evaluacion de las Propuestas.
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Se procederd a abrir los sobres presentados, verificando si cumplen en su totalidad con
lo solicitado en el punto 3.6.2) de las presentes Bases Administrativas Generales. Del
mismo modo, se recepcionaran los productos solicitados en las letras a} hasta la letra h).
Si la Comision estimase que el Proponente no cumple con lo exigido quedara eliminado
de la Licitacién, restituyéndosele los documentos presentados en el sobre "Propuesta
Técnico-Econdmica".

Los antecedentes presentados en cada uno de los sobres y que no hayan sido devueltos
en el Acto de Apertura, quedaran en poder del Mandante y no procedera su devolucion
a los proponentes.

Los oferentes podran reproducir los Formatos N2 1, 2, 3, 4 y 5 adjuntos a las presentes
Bases, no obstante, se debera mantener obligatoriamente en las reproducciones el
formato y menciones de cada uno de ellos.

De la adjudicacion, aceptacién y resclucion de las propuestas

La Unidad Técnica se reserva el derecho de proponer al Mandante el rechazo de todas o
algunas de las ofertas si no las estimare convenientes para sus intereses y el derecho de
proponer la adjudicacién conforme a la puntuacion obtenida en la pauta de evaluacion. De
no corresponder dicha proposicién al mayor puntaje obtenido, esta debera ser
debidamente argumentada con fundamentos técnicos, de acuerdo a las necesidades del
proyecto o al interés publico, siempre que cumpla con los requisitos establecidos en las
Bases; en todo caso, el rechazo de las ofertas y la proposicion de la adjudicacion seran
debidamente fundados.

En las Especificaciones Técnicas se detallardn las partidas que serdn consideradas en esta
propuesta. En estas bases administrativas solo nos limitaremos a indicar en forma general
que se consideran dos paquetes de intervenciones principales, los cuales deberan ser
valorizados en forma detallada, segin los formularios que se adjuntan en estas
especificaciones. Es importante sefialar que la Corporacidén Municipal de Educacion de
Talagante podrd asignar en forma integral los dos paquetes principales del proyecto a un
solo proveedor, o bien, podra asignar paquetes por separado a diferentes proveedores.

La Unidad Técnica tendra por objeto el estudio de las ofertas segun los criterios generales
definidos en estas Bases Administrativas Generales y las pautas de evaluacién que se fijan
en las Bases Administrativas Especiales.

La Unidad Técnica podra solicitar por escrito, con posterioridad al acto de apertura, las
aclaraciones o informaciones que considere oportunas, que no alteren o modifiquen las
Bases Generales ni el principio de igualdad entre los oferentes y que no signifiquen
alteracién de la oferta, debiendo los Proponentes presentar las respuestas por escrito,
limitandose exclusivamente a los puntos solicitados.

La Unidad Técnica emitird un Informe y una proposicion de adjudicacién a consideracion
de la Corporacion Municipal de Educacién de Talagante, en un plazo no superior a 15 dias
desde la fecha de apertura de las ofertas; para que éste ratifique, modifique o rechace
dicha proposicion. La modificacion o el rechazo deberan ser fundados en el marco de las
presentes Bases Administrativas.

Aprobada por la Corporacion Municipal de Educacion de Talagante la proposicion de
adjudicacion, la Unidad Técnica en un plazo no superior a 10 dias, dictara la Resolucién de
Adjudicacion fundada, procediendo a notificar al Proponente seleccionado.

Entre la fecha de apertura de la propuesta y la comunicacion de adjudicacién no debera
mediar un lapso superior a 35 dias.
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4.1

Entre la fecha de adjudicacion y la firma del contrato, junto con la entrega de la garantia
de fiel cumplimiento de contrato, no deberd mediar un lapso superior a 20 dias. Si en el
plazo antes mencionado el oferente no se presenta, se procedera hacer efectiva la caucion
de seriedad sin mas tramite segun lo que se estipula en el punto 4.3.2.

Entre la firma del contrato y el acta de entrega de terreno, no deberd mediar un lapso
superior a 5 dias.

Adjudicada la propuesta y firmado el Contrato por el oferente seleccionado, se procedera
a hacer devolucion a todos los proponentes que se hubiesen presentado a la licitacion de
sus boletas de garantia por seriedad de la oferta. En el caso del oferente adjudicado, no se
procederd a la devolucion de la garantia por seriedad de la oferta, sino después de
presentada una boleta bancaria de garantia por fiel cumplimiento del Contrato, en las
condiciones que mds adelante se detallan. , con certificado de vigencia de la sociedad, si se
trata de una persona juridica. Dicho certificado debe tener una anterioridad no superior a
60 dias de la fecha de apertura. Los documentos relativos a la constitucion de la sociedad
de que se trate, sus modificaciones, personeria de sus representantes, etc. que sean
necesarios, seran requeridos una vez adjudicada la propuesta.

De la documentacidén a presentar por parte del Adjudicado

a) En el caso de persona natural, debera acreditar legalmente el ejercicio de la profesion,
con 5 afios de titulacion a la fecha de la presentacién de la Oferta, mediante copia del
Titulo profesional y experiencia en ejecucion de infraestructuras de similares
caracteristicas

b) Certificado emitido por la Inspeccion del Trabajo, en el cual se acredite que el
proponente no tiene deudas e infracciones previsionales y laborales, respectos de sus
trabajadores o los del subcontratistas si los hubiere, que pudieren involucrar su
responsabilidad subsidiaria.

c) Para la acreditacion de la experiencia solicitada en el Formato N2 3, se debera incluir
el(los) documento(s) que acredite{n) la elaboracion conforme de proyectos de
especialidades, emitido(s) por el{los) mandante(s) o representante(s) legal
correspondiente(s), en el{los) cualles) indique(n} los metros cuadrados de las
edificaciones disefiadas.

Desistimiento de las propuestas

Si el Contrato no se suscribiere dentro de los 50 dias siguientes a la fecha de la apertura de
la propuesta por causas imputables a la Unidad Técnica o la Corporacion Municipal de
Educacién de Talagante, el oferente tendrd derecho a desistir de su oferta y a retirar los
antecedentes y documentos presentados sin derecho a deducir reclamo alguno, sea
judicial o administrativo, ni a demandar indemnizacidn alguna por este concepto.

DEL CONTRATQ, SUS GARANTIAS Y SUS MODIFICACIONES
Formalizacion del Contrato

Dentro de los 20 dias posteriores a la fecha de comunicacién de la adjudicacién de la
propuesta, el adjudicatario deberd firmar el contrato, entregar la garantia de fiel
cumplimiento del mismo y presentar escritura de constitucidn. En caso de no cumplir con
lo anterior, se podrd dejar sin efecto la adjudicacién, previo certificado emitido por la
Unidad Técnica.

Si por causa imputable al adjudicatario el Contrato no se suscribe dentro del plazo
indicado precedentemente, se hard efectiva la garantia de seriedad que caucionod su
oferta, pudiendo la Unidad Técnica llamar a una nueva propuesta publica o adjudicar la

9
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propuesta entre los proponentes que ocupen los lugares siguientes, sin perjuicio de hacer
valer las acciones legales que procedan.

El Contrato sera redactado por la Unidad Tecnica y los gastos en que se incurra seran de
cargo exclusivo del adjudicatario.

Los plazos establecidos en el Contrato comenzaran a correr a partir del dia siguiente a la
fecha del Acta de entrega del terreno al proponente adjudicado.

Del precio del Contrato
Serd el que se indique en la Resolucion de Adjudicacion, producto de la oferta
seleccionada. Este sera en pesos, moneda nacional, e incluira todos los gastos e impuestos

que el proyecto genere.

Garantias

4.3.1 Mormas comunes:

a) Las Garantias: Vale vista o boleta de garantia de plazo definido. No se aceptaran como
garantias polizas de seguro, sin perjuicio de lo que establezcan las Bases Especiales.

b) Las Boletas de Garantia deberan ser tomadas a la orden de la Corporacion Municipal
de Educacién de Talagante.

c) Las Garantias, que deberan ser tomadas por el Contratista o en su nombre,
expresaran claramente la obra que caucionan y el objeto especifico de la misma.

d} Las garantias, seran remitidas a la Corporacion Municipal de Educacion de Talagante y
quedaran bajo su custodia.

e) Todos los gastos que irrogue el mantenimiento de las garantias seran de cargo del
Contratista y sera éste responsable de mantenerlas vigentes por el periodo que
caucionan.

4.3.2 Garantia por Seriedad de la oferta

Los proponentes deberan presentar una boleta bancaria de garantia plazo definido o Vale
Vista por la seriedad de la oferta; el monto se establecera en las Bases Especiales.

El plazo de vigencia de esta garantia, en caso de ser boleta bancaria, no podra ser inferior
a 60 dias contados desde la fecha de apertura de la propuesta.

Esta garantia no sera devuelta a los oferentes sino después de adjudicada |la propuesta y
firmado el Contrato con el proponente adjudicado.

4.3.3 Garantia de Fiel Cumplimiento del Contrato.

El adjudicatario deberd presentar un Vale Vista o boleta bancaria de garantia plazo
definido al momento de suscribir el Contrato, esta caucion que tiene por objeto garantizar
su fiel cumplimiento. Esta garantia deberd otorgarse por una cantidad equivalente al 10%
del valor del contrato a nombre del mandante. Su vigencia serd el plazo del Contrato
aumentado en 90 dias. El Contratista debera mantener durante todo el contrato vigente
esta garantia.

Si en el curso del contrato se introdujeren aumentos de obras u obras nuevas o

extraordinarias, deberan también rendirse garantias sobre ellos, en el porcentaje y plazo
indicado.
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La garantia de fiel cumplimiento del contrato se devolvera al Contratista a su solicitud,
previa presentacion de la garantia para caucionar la Correcta Ejecucién de las obras, una
vez que se haya dado término a la ejecucion de la misma y se haya otorgado la recepcion
provisoria de las obras, sin observaciones de ninguna especie.

En caso de aumento de obras, esta garantia deberd ser renovada de acuerdo al nuevo
manto del Contrato. En caso de ampliacion de plazo, la boleta deberd ser reemplazada por
otra de acuerdo al nuevo plazo contractual mas 90 dias.

En caso de disminucion de obra y/o plazo podrd reemplazarse por otra de acuerdo a la
disminucion del monto y/o plazo contractual; la vigencia serd de acuerdo al nuevo plazo
contractual mas 90 dias.

4.3.4 Garantia adicional.

Se exigira el otorgamiento de una garantia adicional si el monto de la propuesta aceptada
fuere inferior en mas de un 10% y hasta un 20% al presupuesto oficial de la obra
considerado por la Unidad Técnica. La garantia adicional se constituira en la misma forma
indicada en el punto precedente y par un monto equivalente a la diferencia entre el valor
del presupuesto oficial menos un 10% y el valor de la propuesta aceptada. Su plazo de
vigencia no podra ser inferior al plazo de ejecucion del contrato mas 90 dias.

Esta garantia, a nombre del mandante, se presentara a la Unidad Técnica al momento de
suscribirse el Contrato y se devolvera al Contratista al efectuarse la recepcion provisoria
de las obras, sin observaciones de ninguna especie o, solucionadas las que se hubieren
formulado.

Esta disposicion regird solo en los casos en que el presupuesto oficial sea previamente
informado.

4.3.5 Garantia por Anticipo

En caso de estar contemplado en las Normas Especiales el otorgamiento de éste, el
Contratista podra solicitar un anticipo no superior al 5% del monto del contrato, una vez
suscrito éste. Este anticipo debera ser garantizado mediante una o mas boletas bancarias
a nombre del mandante por un monto equivalente al 100% del anticipo solicitado, y cuya
vigencia no podra ser inferior al plazo de ejecucién de las obras mas 90 dias.

Esta garantia no sera devuelta al Contratista sino después de efectuada la total devolucién
del anticipo solicitado.

En cada Estado de pago, se descontara el porcentaje correspondiente al valor del anticipo,
de tal modo de restituir gradualmente el valor del mismo.

4.3.6 Garantia por Correcta Ejecucion de las Obras

Una vez que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conforme y como requisito previo
al pago total de la obra (Recepcién Provisoria), el Contratista deberd tomar a su nombre y
presentar una garantia de plazo definido, extendida a nombre del mandante, por un
monto equivalente al 5% del precio contratado, para caucionar la correcta ejecucion de la
obra. La vigencia excedera en 90 dias corridos a la fecha de recepcion definitiva.
{(Recepcion definitiva NO Recepcién Provisoria)

La garantia serd devuelta al Contratista una vez que se realice la Recepcion Definitiva. Lo
anterior sin perjuicio del plazo legal de responsabilidad civil de 5 afios a que hace
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referencia el articulo 2003, regla tercera del Cédigo Civil o de los plazos previstos en la Ley
General de Urbanismo y Construccion.

Subcontratacion

En todo evento el Contratista es el responsable de todas las obligaciones contraidas con la
Unidad Técnica en virtud del Contrato, como asimismo de las obligaciones para con los
trabajadores, proveedores o cualquier otra que incumpla el subcontratista. El contratista
solo podré subcontratar parte de las obras siempre que obtenga la autorizacion de la
Unidad Técnica. Los subcontratistas deberan tener inscripcién vigente en el o los registros
y categorias del registro de obras que proceda segun los documentos de la licitacion o, en
su caso, de acuerdo a las actividades que desarrollaran.

Disminucién y aumentos de obras

La Unidad Técnica, previa autorizacién del Mandante y con la recomendacion técnica de la
I.T.0., podrd disminuir o aumentar las cantidades de obras de cada partida del
presupuesto o del total de él, en cuyo caso el Contratista también tendra derecho a su
pago de acuerdo con los precios unitarios contratados, y a un aumento o disminucion del
plazo proporcional al aumento o disminucion que haya tenido el Contrato inicial, sin
perjuicio de lo que se convenga en este sentido.

Toda modificacién que se realice (aumento, disminucion de obras, empleo de materiales
no considerados, obras nuevas o extraordinarias), una vez obtenidas las aprobaciones
precedentes, sera informada por la I.T.0. al Contratista y se expresard en la pertinente
modificacién del contrato. En casos de aumentos de obras, debera complementarse la o
las garantias acompafiadas; en caso de reduccion de obras, podra disminuirse el valor de
las garantias.

Toda modificacién al proyecto, deberd ser efectuada antes de realizada la recepcion
provisoria.

Aumentos de Plazo

Sin perjuicio del aumento de plazo a que se refiere el nimero anterior, la Unidad Técnica
podra aumentar el plazo para la ejecucion de la obra contratada a peticién fundada del
Contratista.

Si durante la ejecucion de la obra se produjeran atrasos parciales por fuerza mayor o caso
fortuito, la empresa debera presentar a la Inspeccién Técnica su justificacion por escrito
en un plazo que no supere los 7 dias desde ocurridas las causas de los atrasos, la que
debera presentar un Informe a la Unidad Técnica.

La Unidad Técnica estudiara el Informe de la Inspeccion Técnica y las razones invocadas
por la Empresa para justificar el atraso y resolvera la aceptacion o rechazo de la
ampliacion de plazo.

Para acceder a la peticidn de aumento de plazo referido se procederd siempre con la
autorizacion del respectivo mandante.

Todo aumento de plazo deberd ser justificado, entendiendose por tal aquel solicitado en
razén de un caso fortuito o fuerza mayor, o bien, en una accion del Mandante o de la
Unidad Técnica.
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DE LA INSPECCION TECNICA
Inspector Técnico de Obra

Para todos los efectos de las presentes Bases se entenderd por Inspector Técnico el
profesional a quien la Unidad Técnica le haya encomendado velar directamente por la
correcta ejecucion de una obra y, en general por el cumplimiento del Contrato.

Durante el periodo de ejecucion de la obra, habra a lo menos un Inspector Técnico.
Libro de Obra

En la faena se mantendrd permanentemente un “LIBRO DE OBRA” con hojas foliadas en
triplicado, que sera proporcionado por el Contratista y estard a cargo del profesional
competente a cargo de la obra y a disposicion del Inspector Técnico de la misma.

El original sera retirado por el inspector y la primera copia por el Contratista o el
profesional competente a cargo de la obra, previa firma de ambas partes.

En el Libro de Obras se debera dejar constancia:

a) De los avances de obras.

b} De las érdenes que dentro de los términos del Contrato se impartan al Contratista.

c) De las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos.

d) De las observaciones que merezcan las obras, al efectuarse la recepcidn provisoria de
ellas.

e) De los demds antecedentes que exija la Unidad Técnica.

f) De las observaciones que pudiere estampar la Superintendencia de Electricidad y
Combustibles u otros servicios o empresas externas.

g} De las observaciones que pudieren estampar los Arquitectos y proyectistas de la obra.

Toda comunicacion que se establezca en el libro de obra, por el Contratista y/o la Unidad
Técnica, u otros Servicios relacionados con la obra, se considerara comunicacion oficial.

Atribuciones de los Inspectores Técnicos de Obra (1.7.0.)

El Contratista debera someterse exclusivamente a las ordenes del I.T.O., las que se
impartiran siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones del Contrato, las
cuales deberdn cumplirse dentro del plazo que la 1.T.O. estipule. El incumplimiento de
cada orden serd sancionada con una multa igual al porcentaje que se defina en estas
Bases Administrativas, sobre el monto del contrato primitivo, mas sus ampliaciones al
momento de aplicarse la multa, por cada dia durante el cual no sea acatada, hasta un
plazo maximo de 15 dias corridos.

Si el incumplimiento persiste, el 1.T.0. dara cuenta a la Unidad Técnica a fin de que se
suspenda la tramitacion de los estados de pago, se apliquen los fondos retenidos o, adn, la
garantia de fiel cumplimiento.

La multa se aplicard sin forma de juicio y se deducird de los Estados de pago, o de la
garantia del contrato si aguellos no fuesen suficientes.

La I.T.O. podra exigir el término de las labores de cualquier subcontratista o trabajador del
Contratista, por insubordinacion, desordenes, incapacidad u otro motivo grave
debidamente comprobado a juicio del I.T.0., siendo de cargo del Contratista responder
por los perjuicios ocasionados en virtud de lo sefialado (fraudes, vicios de construccién o
abusos que haya podido cometer la persona separada, entre otros).

13




CORPORACH
MUNICIPAL FoE DUC ACION

6.1

6.2

Si la L.T.O. detecta un avance inferior al 15% planificado y aprobado, podra exigir el
incremento de personal y/o fijar normas para regular el ritmo de las faenas y dar
cumplimiento al programa Gantt aprobado que rige la obra.

El Contratista tendra la obligacion de reconstruir por su cuenta las obras o reemplazar los
materiales que no sean aceptados por la I.T.O.

La I.T.0. podra ordenar el retiro, fuera de la zona de la faena, de los materiales que sean
rechazados por mala calidad, cuando exista el peligro de que dichos materiales sean
empleados en la obra sin su consentimiento. La falta de cumplimiento de esta orden
deberd ser sancionada en la forma dispuesta en el parrafo 22 de este numeral, sin
perjuicio de ordenar la paralizacion de los trabajos en los cuales se utilizaria el material
rechazado.

DE LAS OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Control de Calidad

Para aquellos materiales y/o partidas que asi lo requieren, en conformidad con las
Especificaciones Técnicas, deberan efectuarse informes y controles de calidad, los que
seran solicitados directamente por la Inspeccion Técnica y realizados por algin organismo
competente (CESMEC — IDIEM — DICTUC u otro}.

El numero y tipos de ensayos de calidad serd el estipulado por las especificaciones
técnicas o, en su defecto, por los que soliciten los organismos receptores de obras
correspondientes. Los gastos que se originen por estos conceptos serdn de cargo del
Contratista.

Correspondera al Contratista

a) Dirigir, ejecutar, administrar la construccién y ejecucion de los trabajos contratados,
personalmente, cifiendose estrictamente a los planos, especificaciones, normas y
detalles en forma que permita la total y oportuna ejecucion de las obras pactadas.

b) Coordinar la ejecucion del proyecto y el cumplimiento de las estipulaciones
contractuales, ya sean de orden técnico o administrativo.

c) Designacion de personal idoneo y calificado, nombrando a un profesional que lo
represente durante la ejecucion de las faenas.

d) El Contratista deberd mantener y actualizar a lo menos una vez por semana los
gréficos de avance.

e) Proveer y mantener un libro de obras donde se anotara el avance de los trabajos, la
actividad de ejecucion, las fechas reales de inicio y todas aquellas anotaciones
pertinentes a su trabajo en la obra.

f}  La presentacion oportuna y con la documentacion completa de los Estados de pago.

g) Dar cumplimiento a las instrucciones impartidas por la 1.T.O.

h) De ser solicitado por el mandante, se debera ldentificar la obra dentro de los diez dias
siguientes al inicio de los trabajos mediante un letrero como minimo, cuyo texto y
disefio corresponda a las indicaciones proporcionadas por el Mandante. La confeccion
de este letrero debera contar con la aprobacion del Inspector Técnico (deberd
solicitar formato a la Unidad Técnica).

No se permitira destacar el nombre del Contratista en relacion al resto de la leyenda
ni la colocacion de otros letreros proximos a sus costados.

i} El Contratista o jefe de las obras a cargo de los trabajos, o la persona que lo
represente con arreglo a las disposiciones de los articulos anteriores, estara obligado
a acompafiar a los funcionarios del Mandante o de la Unidad Técnica que tengan
encargo de visitar o inspeccionar las obras; a suministrar instrumentos, herramientas
y otros medios que permitan a los referidos funcionarios hacer una revision prolija de
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las obras en construccion, como también a presentar las planillas de jornales,
facturas, controles, certificados y otros documentos que guarden relacion con el
contrato. En general, el Contratista estara obligado a proporcionar a dichos
funcionarios y al Inspector Técnico de la Obra, los datos que se soliciten en
conformidad a las instrucciones y/o formularios que para ese objeto se le entreguen.

i}  El contratista deberd incluir, en la obra, una placa de cobre tratada en bajo relieve,
que identifique la(s) institucion({es) que financia(n} la obra,. En todo caso el mandante
proveera el disefio, en el momento que corresponda a solicitud del 1.T.O.

k) Responder respecto de todas y cada una de las obligaciones contraidas con la Unidad
Técnica en virtud de la presente licitacion.

Personal del Contratista

El nimero de trabajadores que se ocupe en las obras deberd tener relacion con la
cantidad de obras por ejecutar y el tipo de tecnologia que el Contratista oferte.

La obra de mano que se emplee en la ejecucion de las obras a que se obliga el Contratista,
debera ser integramente contratada por él. En consecuencia, el personal que el
Contratista ocupa, debera estar subordinado a él en sus relaciones de trabajo y no tendra
vinculo alguno con la Unidad Técnica ni con el Mandante, debiendo mantener
permanentemente actualizada la informacién ante la Unidad Técnica, en relacién al pago
de las obligaciones laborales para con sus trabajadores y las de los subcontratista, segun lo
dispuesto por la legislacion laboral y sus modificaciones.

El personal del Contratista, subcontratistas o proveedores, esta autorizado a permanecer
sdlo en el recinto de la obra y no se les permitird acceso a otras ya terminadas si las
hubiera, salvo en casos especificos calificados por la Inspeccion Técnica. Para estos efectos
el Contratista debera establecer expresa prohibicion.

Direccion de la Obra

El contratista bajo su responsabilidad designara un profesional habilitado de acuerdo a la
ley, responsable de la obra, para dirigir las faenas de acuerdo al programa.

La designacion del profesional debera hacerla por escrito, dejando constancia en el libro
de obras, y se entenderd gue este ultimo se encuentra ampliamente facultado para
representar al Contratista en todos los asuntos relacionados con la obra.

Si por motivo justificado el profesional debiera ausentarse por periodos que afecten la
obligacion sefialada anteriormente, deberd designarse un reemplazante autorizado por el
I.T.0., el que estara dotado de las mismas atribuciones de su antecesor.

La Unidad Técnica podra, en cualquier momento y por causas justificadas, ordenar al
Contratista el término de las funciones del o de los reemplazantes.

Idoneidad del Jefe de las Obras

La Unidad Técnica podra exigir que los Contratistas mantengan permanentemente un
Arquitecto, Ingeniero civil, Ingeniero Constructor o Constructor civil a cargo de las obras,
dependiendo de la naturaleza de éstas. Tal exigencia se establecera en el contrato.
Coordinacion de Faenas

El Contratista queda obligado a facilitar la ejecucién de los trabajos que la Unidad Técnica

contrate con otras personas o realice directamente, coordinando sus faenas sin que esto
le dé derechos a pagos extraordinarios. Podra solicitar aumentos de plazo solo por causas
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justificadas por la 1.T.0. que tengan directa relacion con los trabajos que la Unidad Técnica
contrate paralelamente. Dichos aumentos se concederdn por Decreto o Resolucién de la
Unidad Técnica, previa autorizacion del Mandante.

Condiciones y Accidentes del Trabajo

El Contratista tiene que suministrar a sus trabajadores los equipos e implementos
necesarios de proteccion y tomar las medidas para mantener en la obra la higiene y
seguridad en el trabajo, en conformidad a las normas legales vigentes que regulan la
materia.

Es obligacién del Contratista efectuar la denuncia de los accidentes del trabajo y de las
enfermedades profesionales, en conformidad con las disposiciones legales vigentes sobre
la materia, debiendo informar al 1.T.0. de los hechos ocurridos, haciendo entrega cuando
corresponda de tales denuncias.

Deterioro o destruccion de las obras

Las circunstancias, los hechos o accidentes que produzcan el deterioro, destruccion,
derrumbe o derribamiento de las obras o que ocasionen pérdidas de materiales, seran de
cuenta del Contratista, salvo que se trate de caso fortuito o fuerza mayor y/o que la obra
haya sido recibida definitivamente.

Daiios a terceros

Todo dafio de cualquier naturaleza que, con motivo de la ejecucion de las obras, se cause
a terceros, sera de exclusiva responsabilidad del Contratista, salvo caso fortuito o fuerza
mayor.

En todo caso, la garantia de fiel cumplimiento del Contrato servira también para caucionar
el pago de indemnizacion que pudiera corresponder por dafios a terceros con mativo de la
ejecucion de las obras.

De los Seguros

Las pérdidas causadas por incendio u otros accidentes seran de cargo del contratista,
quien podra asegurar la obra por su cuenta, hasta la recepcion provisional. La Unidad
Técnica podra ordenar asegurar aquellas obras que a su juicio corran mayor riesgo, de
modo que se mantenga cubierto permanentemente por lo menos el 80% de su valor.
Asimismo, puede exigir al contratista que exhiba la poliza de seguro para dar curso a los
estados de pago. Sin perjuicio de lo anterior, el contratista debera responder por el costo
de los perjuicios no cubiertos por cualquier causa por el seguro.

Obligaciones legales

El Contratista queda especialmente sujeto a las disposiciones contenidas en el Cédigo del
Trabajo y a la legislacion complementaria de dicho cuerpo legal en las relaciones con sus
trabajadores, proveedores y de los subcontratistas, en especial las normas relativas a
Seguridad Social.

Otras obligaciones del contratista

a) Sera obligacion del Contratista asegurar de su cuenta y riesgo, el transito por las vias
publicas que haya necesidad de desviar o modificar a causa de los trabajos en
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ejecucion y seran de su exclusivo cargo los perjuicios que originen a terceros y/fo al
municipio con motivo u ocasion del cumplimiento del contrato.

b) Serd también obligacion del Contratista responder por las indemnizaciones que se
originen con motivo de la incorrecta o extemporanea ejecucion del proyecto.

c) Correspondera también al Contratista efectuar cualquier pago relacionado con la
obra, por ejemplo: garantia de ruptura de pavimento, ocupacion de calles, multas que
pudieren tener como causa la trasgresian por parte de aquel o de sus dependientes a
las leyes y reglamentos u ordenanzas.

d) El Contratista sera responsable, en especial, de todo dafio ambiental que tenga su
causa en la infraccion a las normas de calidad ambiental, a las normas de emisiones, a
los planes de prevencién o de descontaminacion, a las regulaciones especiales para el
caso de emergencia ambiental o a las normas sobre proteccién, preservacion o
conservacion ambientales, establecidas en la Ley de Bases del Medio Ambiente o en
otras disposiciones legales o reglamentarias y en que haya incurrido éste o sus
trabajadores durante y con ocasion de la ejecucion de la obra.

e) El Contratista esta obligado, especialmente, a dar cumplimiento o responder por las
obligaciones contractuales y previsionales con sus trabajadores y los del
subcontratista.

DE LA EJECUCION DE LAS OBRAS.
Aprobacion de Proyectos

Es responsabilidad del contratista la obtencion de las certificaciones y aprobaciones o
autorizaciones necesarias, con sus antecedentes, planos, proyectos y especificaciones, asi
como el pago de los derechos municipales correspondientes, tanto en el ambito
constructivo, como en lo relativo a uniones, empalmes, extensiones, refuerzos o dacién de
servicios sanitarios y de pavimentacion u otros, en su €aso.

Entrega del terreno

Una vez firmado el Contrato, la Unidad Técnica comunicard al adjudicatario el dia en que
se hara la entrega del terreno, la cual no excederd de 5 dias habiles desde la fecha de
suscripcion del contrato. De la entrega, se dejard constancia en un acta. El plazo de
ejecucion de la obra se contara a partir del dia siguiente de la entrega del terreno.

La demora por mas de 15 dias corridos en la iniciacion de los trabajos o cualquier
interrupcién en el curso de ellos que dure otro tanto y que no haya sido causada por
fuerza mayor o justificada plenamente ante la I.T.0., dard derecho a la Unidad Téecnica
para poner término anticipado al Contrato, sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 5.3).

Elementos que debera suministrar el Contratista

Sera de cuenta del Contratista la provision de todas las maguinarias y las herramientas
necesarias para los trabajos, la instalacion de faenas, almacenes y depdésitos de
materiales, la construccion de andamios, la conservacion de los estacados y en general,
todos los gastos que originen las obras.

La Unidad Técnica no tendra obligacién de proporcionar sino el material a que
expresamente se obliga de acuerdo con el Contrato y en la forma y época que se
determine.
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Materiales empleados en la construccién

Antes de ser empleados los materiales en las obras, debera darse aviso al 1.T.0., para que
en vista del andlisis y prueba del caso, resuelva y formule por escrito su aceptacion o
rechazo.

No obstante, si durante el periodo de la construccidn o durante el plazo de garantia se
comprobare que el material aceptado por el I.T.0., ha resultado deficiente en el hecho, el
Contratista tendra la obligacion de reemplazarlo y de reconstruir por su cuenta y a su
costa la obra en que fue empleado.

Cuando en las Especificaciones Técnicas se considere, para una o mas partidas, la
posibilidad de usar materiales alternativos con los que puedan ser ejecutados, el
Contratista estara en libertad de emplear cualquiera de ellos, previa autorizacion de la
Unidad Técnica, sin que el precio unitario de la partida pueda alterarse.

Modificacion del Programa de Trabajo
Cuando circunstancias especiales lo aconsejen, la Unidad Teécnica podra modificar el
programa de trabajo (Carta Gantt y programacién financiera). También podra modificarse
este programa, a solicitud del Contratista, cuando su peticion se fundamente en caso
fortuito o fuerza mayor certificada por la Unidad Técnica. Si la modificacién implica un
aumento de plazo, deberd ser autorizada por el Mandante.
DE LOS PAGOS, ANTICIPOS Y PLAZO DE EJECUCION DE LA OBRA.

De los pagos y anticipos

Los pagos y anticipos se regiran por las siguientes reglas:

8.1.1 El Mandante pagara al Contratista el valor de las obras ejecutadas a través de Estados de

pago mensuales, de acuerdo al avance de la obra. Estos deberan ser entregados en la
Unidad Técnica a mas tardar el dia 15 de cada mes, en caso de ser feriado el siguiente dia
habil.

Los Estados de Pago, serdn considerados como abonos parciales que efectda el Mandante
Yy en ningln caso se estimardn como una recepcion parcial o total de la obligacion
cumplida por el contratista.

8.1.2 El Contratista solicitara a la Unidad Técnica por escrito que se curse cada Estado de pago,

el cual serd revisado por la I.T.O. para su aprobacién o rechazo dentro de los 5 dias
siguientes a contar de la fecha de presentacion del mismo. En caso de rechazo el plazo
indicado comenzard a regir desde la fecha de presentacidn del pago reformulado con las
observaciones corregidas a satisfaccion de la 1.T.O. En todo caso, el Contratista debera
ingresar cada estado de pago a mas tardar, los dias 25 de cada mes a la Unidad Técnica.

8.1.3 La solicitud de pago deberd acompariar los siguientes documentos en triplicado:

a) Carta de solicitud dirigida por el contratista a la Unidad Técnica.

b) Certificado de .T.O.

c) Estado de pago seglin avance {Resumen del Estado y detalle del mismo, partida por
partida, firmado y timbrado por el Contratista).

d) Factura a nombre de la Corporacién Municipal de Educacion de Talagante; R.U.T.:
69.071.801-4, con domicilio en calle Balmaceda N2 1356, Comuna de Talagante.

e} Certificado de la Inspeccién del Trabajo a la que corresponde la obra, relativo al
cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales respecto de los
trabajadores del contratista y los del subcontratista si los hubiera.
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f) En caso de la participacion de subcontratista dentro de la obra se debers adjuntar el
contrato de servicios entre la empresa principal y la sub-contratista.
g) Fotos del avance de los trabajos realizados.

8.1.4 El Contratista no podra suscribir con un tercero toda convencion que diga relacién con el

cobro de uno o més estados de pago, como ser Mandato, Factoring, etc.

8.1.5 El pago lo hara la Corporacion Municipal de Educacion de Talagante mediante cheque

nominativo a nombre del contratista. Para estos efectos el respectivo documento de pago
deberd ser retirado personalmente por el contratista desde las dependencias de la
Corporaci6n o por personas que exhiban poder suficiente.

8.1.6 Los valores que correspondan por concepto de multas a que hubiere lugar de acuerdo al

contrato no seran descontadas del Estado de pago se informaran en el oficio conductor ¥
se restaran solo del pago total de la factura.

8.1.7 El proponente podra solicitar un anticipo de hasta el porcentaje del monto sefialado en las

8.2

8.3

8.4

presentes Bases, contra la entrega de garantias estipuladas en el punto 4.3.5), el cual se
podra descontar en forma proporcional en cada estado de pago, hasta el pendltimo
inclusive.

Plazo de Ejecucion

El plazo para la ejecucion de las obras sera sefialado por el Contratista en su propuesta y
se entenderd en dias corridos sin deduccion de dias de lluvias, feriados ni festivos. El plazo
deberd ser menor o igual al plazo maximo estipulado en las Bases Administrativas
Especiales, si estas lo establecieren. Dicho plazo se contara desde el dia siguiente a la
fecha del acta de entrega del terreno.

El plazo podré ser prorrogado, solo en los casos debidamente justificados y cuya causal no
sea administrativa derivadas de la inspeccion y previa autorizacion del Mandante; ademas
no podra solicitarse una vez transcurrido el vencimiento del contrato.

La peticion escrita de prorroga podra ser aceptada o rechazada por la I1.T.0., se debera
remitir en esta materia a lo establecido en los puntos 4.5) y 4.6) de estas Bases.

Atrasos

En todas las propuestas el plazo de ejecucion de las obras sera el fijado en el contrato
suscrito.

Si durante la ejecucién de la obra se produjeren atrasos parciales ocasionados por fuerza
mayor o casos fortuitos, el Contratista deberd presentar a la I.T.O., su justificacion dentro
de los 7 dias siguientes de su origen. Transcurrido ese plazo no se aceptara justificacion
alguna.

Prérroga para reconstruir obras defectuosas

Las interrupciones que puedan experimentar las obras a consecuencia del rechazo de la
I.T.0. de materiales o de ejecucién de las obras que no cumplan con las condiciones del
contrato, no autorizan al Contratista para solicitar prorroga del plazo.

Séle la Unidad Técnica, previa autorizacién del Mandante, en su caso, podra conceder
prorroga del plazo por la necesidad de reconstruir las obras defectuosas, cuando éstas,
habiendo sido aceptadas por la I.T.0. no pudieren atribuirse a mala fe, a la falta de
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8.5

atencion o incompetencia de parte del Contratista, sin que ello importe aumento de
precio.

Multas

Se considerara un porcentaje de multa diario por atraso en la recepcion provisoria de las
obras. Del mismo modo se multaran los incumplimientos a las 6rdenes del 1.T.0. en virtud
de las obligaciones que impone el contrato, las Bases Administrativas y Técnicas).

En caso de incumplimiento de una orden impartida por la I.T.0., se aplicara una multa
diaria equivalente, al uno por mil del valor del contrato final (0.1 % del valor del contrato

por dia de incumplimiento).

En caso de atraso en la ejecucion de la obra, se aplicara una multa de uno coma cinco por
mil del valor del contrato final (0,15 % del valor del contrato por dia de incumplimiento).

Todas las multas seran descontadas de los estados de pago que correspondan. Si el saldo
pendiente que existe por concepto de estados de pago no cubre el monto total de la
multa, se podra recurrir a retenciones e inclusive a la boleta de garantia de fiel
cumplimiento de contrato.

Cuando el atraso supere el 30% del plazo de la obra, se podra poner término anticipado al
contrato y/o hacer efectivas las garantias que estuviesen constituidas, sin perjuicio de las
demds acciones legales que fueren procedentes.

RECEPCION DE LAS OBRAS

9.1 Recepcidon provisoria

9.1.1 Obra terminada y sin observaciones

Una vez terminados los trabajos, el Contratista solicitara por escrito a la Unidad Técnica la
recepcidn de las obras, acompafiando certificado de cumplimiento de leyes sociales o
previsionales y el certificado de la Inspeccion del Trabajo, acreditando que no existen
reclamos pendientes relativos a esta obra. Acompafiard, asimismo, los certificados de los
servicios o empresas externos (SEC, SERVIU, etc.) si corresponden.

De igual modo, agregara los demads certificados y comprobantes que, a juicio de la Unidad
Técnica, sean necesarios para respaldar la recepcion (Comprobantes de Pagos de
Consumos de Agua, Luz u otros servicios empleados en la ejecucion de la obra o de
aportes y derechos en otros servicios, segln proceda, etc.)

La I.T.O. verificara el fiel cumplimiento de los planos y especificaciones del Contrato y
determinara en el Libro de Obra, la fecha en la que el Contratista puso término a esta y
solicitara la Recepcion provisoria a la 1.T.O.

Al acto de recepcion asistird la 1.T.0. y el Contratista o su representante. Una vez
verificado el cabal cumplimiento se dara curso a la recepcion provisoria y se levantarad un
acta que sera suscrita por todos los asistentes.

Se consignara como fecha de término de las obras la fecha de esta recepcion provisoria.
Cabe sefialar que de acuerdo a las caracteristicas particulares del proyecto, a las fuentes
de financiamiento con gue este cuente, se podran realizar Recepciones Parciales de obras
si y solo si, el Mandante lo autoriza.
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9.1.2 Obra no terminada

Si en el proceso de recepcion de la obra, resulta que los trabajos no estan terminados o no
estan ejecutados en conformidad con los planos y especificaciones técnicas, la 1.T.0. no
dard curso a la recepcién provisional y fijara un plazo definido, sujeto a multa, si éste
excediere el plazo contractual, para que el Contratista ejecute a su costa los trabajos o
reparaciones que ella determine.

En ningun caso el Contratista podrd excusar su responsabilidad por los trabajos
defectuosos o negarse a reconstruirlos bajo pretexto de haber sido aceptados por la .T.0.
Si el Contratista no hiciere las reparaciones y cambios que se ordenaren, dentro del plazo
que fije la 1.T.0. de acuerdo a la cantidad de obras pendientes, la Unidad Técnica podra
llevar a cabo la ejecucion de dichos trabajos por cuenta del Contratista y con cargo a las
retenciones del Contrato, sin perjuicio de la multa por atraso que corresponda. En su caso
podré aplicarse la boleta de garantia de Fiel Cumplimiento, si procediere, previa
terminacion anticipada del contrato.

Una vez subsanados los defectos observados por la 1.T.0., ésta debera proceder a efectuar
la recepcion provisional, estimandose como fecha de término de las obras la fecha de esta
recepcion provisoria efectiva.

9.1.3 Obra terminada con observaciones menores

9.2

Cuando los defectos que se observen, no afecten la eficiente utilizacion de la obra y
puedan ser remediados facilmente, la comisién receptora procedera a recibirla con
reservas u observaciones que especifique.

Al mismo tiempo la 1.T.0. fijara al Contratista un plazo perentorio, exento de multas no
mayor a 10 dias corridos, para que éste efectiie las reparaciones indicadas y podra
autorizar el uso inmediato de la obra. Una vez vencido el plazo, la I.T.0. debera constatar
la ejecucion de las reparaciones y levantar un acta de recepcion provisional, fijandose
como fecha de término de las obras la fecha inicial correspondiente a la peticion de la
Recepcion.

En el caso que el Contratista no haya dado cumplimiento a las reparaciones indicadas,
éstas podrén ser ejecutadas por la Unidad Técnica con cargo a las retenciones del
contrato, en tal caso el plazo autorizado libre de multas quedara sujeto al pago de éstas.
Lo anterior sin perjuicio de la aplicacién de la garantia, segin lo dispuesto en el punto
precedente.

Si parte de la obra no se terminare dentro del plazo contratado por causas imputables a la
Unidad Técnica, se autorizara el pago de las partidas recepcionadas, reteniendo los
montos correspondientes a la o las partidas pendientes hasta la Recepcion Provisoria
Efectiva.

La I.T.0. informaré la situacién y solicitara la ampliacion del plazo contractual, previa
autorizacion del Mandante.

Plazo de Garantia
El plazo de las garantias serd el indicado en las Normas Generales o, en su defecto, el
modificado por las Normas Especiales; plazo durante el cual el Mandante custodiara las

garantias que caucionaran al Contrato.

Este plazo se entendera, sin perjuicio de la responsabilidad del contratista conforme a las
disposiciones vigentes (art. 2003, regla tercera del Cédigo Civil y otras).
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9.4

9.5

10.

10.1

Durante el plazo de garantia de correcta ejecucion, la entidad encargada de su
administracién podrd usar la obra para la funcion a que estaba destinada. El Contratista
sera responsable de todos los defectos que presente la ejecucién de la obra, que no se
deban a un uso inadecuado de ella y debera repararlos a su costa.

Utilizacion de las obras

El uso de las obras para los fines a que estaban destinadas se iniciara normalmente,
después de la recepcion provisional, en la forma regulada en el punto 9.1).

En los casos de incumplimiento del plazo contratado, la Unidad Técnica podra ordenar el
uso parcial en los sectores terminados de la obra, previa recepcion de éstas. El contratista
respondera de las fallas o deterioros que la obra experimente hasta antes de la recepcion
definitiva, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Recepcion Definitiva

La Recepcidn definitiva se hara a peticién escrita del Contratista en la misma forma y con
las mismas solemnidades que la provisional, transcurrido el plazo de 60 dias hasta 12 .
meses segun determinen las Bases Especiales o la Unidad técnica con respecto al tipo de
construccion y resguardo que amerite, esto contado desde la Recepcién provisoria.

En todo caso, deberd efectuarse a mas tardar 20 dias antes del vencimiento de la garantia
de correcta ejecucion si la tuviese.

Efectuada la Recepcidn definitiva, la 1.T.0. informara a la Unidad Técnica y/o Mandante y
enviard copia de dicha Recepcidn, que serd requisito para que se proceda a devolver la
garantia de correcta ejecucién.

Recepcion Municipal Definitiva

Conforme a lo establecido en el Titulo 5, Capitulo 2, articulo 5.2.5
de la OGUC, serd obligacion del Contratista gestionar y obtener de la Direccién de
Obras Municipales correspondiente, el Certificado de Recepcién Municipal Definitiva de
las Obras de acuerdo a lo indicado en el Permiso de Edificacién correspondiente.

El Contratista deberd solicitar la Recepcion Municipal Definitiva, paralelamente con la
solicitud de Recepcidn Provisoria de las abras.

El gasto que impliquen las gestiones serdn de cargo del contratista.
Dicha recepcidn serda requisito para el pago de las retenciones (en
caso de considerar retenciones).

DE LA RESOLUCION DEL CONTRATO

El contrato se entenderd resuelto administrativamente ipso-facto, sin forma de juicio por
cualquier incumplimiento grave de las obligaciones contraidas por el contratista y sin
perjuicio de las indemnizaciones que procedan.

Causales de Término del Contrato
Para todos los efectos de este Contrato se considerara que las siguientes causales, cuya
enumeracion en ningln caso es taxativa, podran justificar la terminacion administrativa
del contrato:
a) Siel Contratista es declarado en quiebra, solicita su quiebra o inicia proposiciones de

convenio con sus acreedores.
b) Si hay orden de ejecucion y embargo de todo o parte de sus bienes.
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h)

)

k)

m)

n)

Si ha llegado a un arreglo de traspaso de todo o parte de sus bienes en favor de sus
acreedores.

Si ha acordado llevar el Contrato a un comité de inspeccion de sus acreedores.

Si el Contratista es una sociedad y va a su liquidacion.

Si al Contratista le fueren protestados documentos comerciales que mantuviere
impagos durante 60 dias o no fueren debidamente aclarados dentro de dicho plazo.

Si el Contratista fuere condenado por algin delito que merezca pena aflictiva, o algin
socio de una empresa constituida en forma distinta a una sociedad anénima, o si lo
fuere, el gerente o alguno de los directores de dicha sociedad andnima.

Si el Contratista ha hecho abandono de las obras o ha disminuido el ritmo de trabajo a
un extremo que, a juicio de la Unidad Técnica, equivalga a un abandono de las
mismas.

Si no ha comenzado las obras dentro de los 15 dias corridos siguientes a la entrega del
terreno o las ha suspendido por 15 dias o mas, habiendo requerimiento por escrito de
la Unidad Técnica en orden de iniciarla o continuarla sin que el Contratista haya
justificado su actitud.

Si no ha efectuado, dentro de 15 dias después de haber sido notificado por escrito por
la Unidad Técnica, la remocion y reemplazo de materiales, equipos o personal que
hayan sido rechazados.

Si a juicio de la Unidad Técnica no estd ejecutando las obras de acuerdo al Contrato o,
en forma reiterada o flagrante, no cumple con las obligaciones estipuladas.

Si por causas u errores imputables al Contratista las obras que quedaren con defectos
graves no pudieren ser reparadas y dichos defectos comprometieren, a juicio de la
Unidad Técnica, la seguridad de las obras u obligasen a modificaciones sustanciales
del proyecto.

En caso de muerte del Contratista o socio que implique término de giro de la empresa
constructora.

El incumplimiento del pago de los sueldos, salarios y leyes sociales a los trabajadores
o del subcontratista en su caso o en el pago de proveedores y, en general, cualquier
otro caso de incumplimiento de las obligaciones del Contrato o de aquellas que
impone la ley.

DISPOSICIONES FINALES

Interpretacion de los antecedentes del Contrato

Cualguier diferencia en la interpretacion de la reglamentacion antecedentes indicados en
el punto 1.4) de las presentes Bases Administrativas Generales serd resuelto sin ulterior
recurso por la Unidad Técnica, sin perjuicio de las atribuciones correspondientes al
Mandante y a la Contraloria General de la Repiiblica.

Domicilio

Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la comuna de Talagante y se
someten a la competencia de sus tribunales.

23




§ it

Il. BASES ADMINISTRATIVAS ESPECIALES

REGLAMENTACION

La presente Licitacién Privada y el Contrato que emane de ella se regiran por las Bases
Administrativas Generales, Especiales, por las Especificaciones Técnicas, Planos,
respuestas y aclaraciones, si las hubiere.

OBRAS A EJECUTAR

Comprende la ejecucidn de las obras definidas en las “Especificaciones Técnicas” y segln
las partidas sefialadas en el presupuesto detallado.

La Unidad Técnica entregard a los proponentes, segun corresponda, los siguientes
antecedentes:

a)  Bases Administrativas Generales y Especiales
b)  Planos de Arquitectura

c)  Planos de Estructura

d) Topografia

d)  Planos de Especialidades

e)  Especificaciones Técnicas

GARANTIA POR SERIEDAD DE LA OFERTA

Lla Garantia de Seriedad de la Oferta sera por un monto de $ 50.000.- {cincuenta mil
pesos}, a nombre de la Corporacion Municipal de Educacion de Talagante. El plazo de esta
garantia, no podrad ser inferior a 60 dias contados desde la fecha de apertura de la
propuesta.

CRONOGRAMA DE LICITACION:
a) Invitacion

Para participar en esta licitacion, las empresas recibiran una invitacién formal via correo
electronico a partir del dia 15 de Abril de 2015.

b} Bases

Las Bases Administrativas y Técnicas, ademas de los antecedentes técnicos de esta
propuesta seran entregadas por correo electrénico el dia 15 de Abril de 2015,

€)  Visita a terreno

Esta instancia tiene caracter de obligatorio y las empresas deberan presentarse en la
Corporacion Municipal de Educacion de Talagante el dia 17 de Abril de 2015 a las 11:00
horas.

d) Consultas

Las consultas deberan realizarse via correc electrénico a nombre de Luis Asenjo

(lasenjo@corpotal.cl) con copia a Tatiana Leiva (tleiva@corpotal.cl ), a partir del dia 17 de
Abril de 2015 hasta el 20 de Abril de 2015, hasta las 10:00 horas.
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6.1

6.2

e}  Las Respuestas y Aclaraciones

Las respuestas y aclaraciones de la propuesta seran enviadas el 20 de Abril de 2015. Serd
responsabilidad de los proponentes de la oportuna informacién de las respuestas y
aclaraciones y no podran alegar desconocimiento de ellas para cualquier efecto.

f)  Cierre y Apertura

El cierre de la propuesta se considera para el dia 22 de Abril de 2015, a las 10:00 horas. La
propuesta deberd entregarse exclusivamente en las oficinas de la Corporacion de

Educacion de Talagante, en calle Balmaceda N2 1356.

La apertura se considera para el dia 22 de Abril de 2015, a las 15:30 horas. El proceso de
apertura no es presencial.

g)  Plazo entre Recepcion Provisoria y Recepcién Definitiva

Se considera plazo; 90 dias.

Modificaciones al itinerario de la Licitacién:

La Corporacién Municipal de Educacion de Talagante podra modificar el calendario de Ia

Licitacion, asi como la fecha, hora y lugar fijados para la apertura de la propuesta, previa
comunicacion a los oferentes via correo electrénico.

MODALIDAD DE LA PROPUESTA

Tipo de Adquisicion : Licitacion Privada.

Tipo de Convocatoria : Invitacion.

Tipo de Adjudicacidn : Simple, sin firma automatica de contrato.

Moneda : Peso chileno, sin reajustabilidad.

Etapas del Proceso de Apertura: Una etapa, técnica y econdmica.

Vigencia del Contrato : Plazo ofertado, a partir del dia siguiente a la firma del acta
de entrega de terreno. (No inferior a 30 dias)

Presupuesto disponible :$5.221.125 (IVA incluido)

EVALUACION DE LAS OFERTAS:

Los factores y ponderaciones de evaluacion seran para cada una de las partidas,
considerando para cada una de ellas los siguientes factores:

a) Oferta econdmica : 60%
b}  Plazo de ejecucion T 30%
c)  Experiencia en obras similares : 10%

ETAPA UNOQ: Oferta Econdmica (60%)
Se le asignara una ponderacién por Precio de la Oferta Econdmica de la siguiente forma;:

Oferta Econémica: 60% = Precio menor* 100
Oferta evaluada

ETAPA DOS: Plazo de ejecucion (30%)

Se le asignara una ponderacion por plazo de entrega de obra ejecutada, de Ia siguiente
forma:
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Plazo de ejecucion  :30%= Menor plazo * 100
Plazo evaluado

6.3 ETAPA TRES: Experiencia en obras similares (30%)
Se le asignara una ponderacion por mayor experiencia, de la siguiente forma:

Experiencia :10% = Experiencia evaluada * 100
Mayor experiencia

7. FORMATOS

A continuacion se adjuntan Formatos (1 a 5) que deben ser incluidos en la
documentacion que debe ser presentada obligatoriamente en la propuesta.




FORMATO N2 1
IDENTIFICACION DEL PROPONENTE

(1) PERSONA NATURAL

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre

RUN

Profesion u oficio

Estado civil

Domicilio

Teléfonq

Fax

Correo electronico {e-mail)

{2} PERSONA JURIDICA

DATOS DEL PROPONENTE

Nombre o razén social

RUT

Domicilio

Nombre de Representante
| Legal

RUN

Profesion u oficio

 Estado civil

_Domicilio

Teléfono

Fax

Correo electrénico (e-mail}

Persona de contacto

Teléfono

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

. DE DEL 2015.
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FORMATO N2 2
DECLARACION JURADA SIMPLE DE ACEPTACION
DE LAS BASES ADMINISTRATIVAS

NOMBRE
OFERENTE:

R.U.T.:

DECLARO

Haber estudiado las Bases Administrativas Generales y Especiales, como también todos los
antecedentes que conforman esta Licitacion Privada y de las caracteristicas del terreno,
por lo cual expreso mi total conformidad y aceptacién con lo que en ellas se expresa y mi
aceptacion de lo que en definitiva se resuelva al respecto.

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

NOTA: El Presente formulario debe llenarse por el Proponente o su Representante Legal
sin ningun tipo de enmienda ni modificaciones en su texto.

; DE DEL 2015.
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FORMATO N2 3

“EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES”

,RUN:

Yo,

representante  legal de:
RUT:

oferto, segun el siguiente detalle:

declaro que cuento con experiencia en obras

similares a la que

N2 | Fecha | Proyecto 'Descripcién Monto (3) | Cant | Mandante Fono de
Contrato obras {m2) Referencia

= : .

2

3

5

n

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

DE

DEL 2015.

Nota: Todas las celdas deberan ser llenadas para un correcto andlisis.

29



CORPORAC
MUNKCIPALGeEDUCACKIN

FORMATO N2 4
OFERTA ECONOMICA

NOMBRE PROPONENTE (Persona natural o juridica):

a. Valor total de la oferta (incluyendo impuestos):

en cifras

en palabras

b.  Plazo de ejecucidn: (en dias corridas):

en cifras

en palabras

FIRMA PROPONENTE O REPRESENTANTE(S) LEGAL(ES)

DE DEL 2015.
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ESPECIFICACIONES TECNICAS GENERALES

ESCUELA ALBORADA

Las presentes especificaciones tratan sobre obras a realizar al interior del colegio

1. Generalidades

1.1.

Letrero de Obras

Se debera implementar un letrero en lugar visible con informacion general de los trabajos
a desarrollar asi como los plazos y financiamiento, en un tamafio no inferior a 2x3m.

El disefio sera entregado por el ITO en su oportunidad.

2. instalacion Proyectores en salas de clases

2.1.

22

2:3.

24

instalacién

El trabajo consiste en instalar 25 proyectores en sus respectivos soportes los que estan en
poder del colegio, esto incluye su fijacion en el cielo de las salas, la instalacion eléctrica, y
la canalizacion del cable VGA hasta el escritorio del profesor.

Los soportes se fijaran a la parte mas firme de la estructura de la sala, y su inclinacion se
justara con el telon extendido para buscar la mejor visién de proyeccion.

instalacion eléctrica

La alimentacién de la electricidad se hard instalando una caja de enchufe al costado de
cada soporte y se extraera de la caja de distribucién mas cercana, el cableado sera de
2mm como minimo y cumplird toda la normativa eléctrica para este tipo de
establecimientos, canalizada por canaletas de PVC de 20mm

cable VGA
Se instalara un cable VGA desde el proyector al escritorio del profesor este se canalizara
mediante canaleta de PVC de 20mm por cielo y muros.

instalacion telon

Los telones se instalaran en la parte superior del pizarron y quedaran listos para su
despliegue, y sera este el que defina la mejor ubicacion para el soporte con el proyector,
debera quedar perpendicular a la linea de proyeccién.
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Mota Final

Se debera dejar el area de los trabajos libre de escombros, materiales sobrantes, y completamente
libre de basura.

Los materiales usados deben ser de primera calidad y el ITO debe retirar de la obra todo aquel
material que se encuentre dafiado o que no cumpla con una perfecta presentacién, es costo de
estos cambios es de absoluto costo del contratista.

Se espera que los trabajos se ejecuten bajo las normas del buen construir y se contemple en la
oferta econémica todo aquel material que sea absolutamente necesario para el correcto
funcionamiento de las obras a realizar y el contratista no podra acusar desconocimiento sobre

estos.

JUAN MORALES AHUMADA
Arquitecto
14.141.430-5



ITEMIZADO

ESCUELA ALBORADA
CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION DE TALAGANTE

ftem Descripcion Unid.  Cant. S unit. $ total.

1linstalacion de proyectores

1.1 instalacion unid 25 $40.000| § 1.000.000

1:2 instalacion electrica unid 25 $ 60.000| S 1.500.000

1.3 cable vga unid 25 $25.000| $ 625.000

1.4 instalacion teldn unid 25 $ 10.000| S 250.000
]

TOTAL S 3.375.000

GG.+UTILIDADES 30%| S 1.012.500

3 NETO S 4.387.500

) IVA 19%| $ 833.625

7/ TOTAL 5 5.221.125

~ LUl ASENJCOF&.
ARQUITE

15)798.625-2




