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CONTRATO DE OBRA
(SALA CUNA Y JARDIN INFANTIL TEGUALDA)
JUNJI

En Talagante, a 28 de agosto del 2017, entre la Corporacion Municipal de Educacion de
Talagante, representada por su Secretario General, don CARLOS PINCHEIRA AGUILA,
chileno, casado, cédula de identidad N°8.377.271-9, con domicilio en calle Balmaceda N°
1356 Talagante, por una parte, y la empresa DISENO Y ARQUITECTURA SPA, R.U.T.
N976.647.683-K, representada legalmente por el sefior LUIS ANTONIO HERNANDEZ
ROA, cédula de identidad N215.800.447-K, chileno, Diseino y Arquitectura, domiciliado en
Pasaje Los Quillayes N°6245, Villa Patria Nueva, comuna de Huechuraba, se ha
convenido lo siguiente:

PRIMERO : Por el presente instrumento “Disefio y Arquitectura SPA”, se obliga a
ejecutar para la Corporacién Municipal de Educacion de Talagante, en Sala Cuna y
Jardin Infantil Tegualda, lo siguiente: Instalacion de 4 repisas en melanina blanca de 18
mm. De espesor, medidas 60x30x23 cm para el establecimiento. El detalle de la obra a
ejecutar es el indicado en cotizacion adjunta.

SEGUNDO : El trabajo se ejecutara de acuerdo a la descripcion del presupuesto
sefalado en la clausula anterior, que formara parte integrante del presente contrato.

TERCERO : “Disefio y Arquitectura SPA”, se obliga a realizar los trabajos materia del
presente contrato en un plazo que no exceda los cinco (05) dias habiles. El inicio de los
trabajos se efectuara el dia 28 de agosto y se concluiran a mas tardar el dia 01 de
septiembre del 2017, de conformidad con lo establecido en el presente contrato.

CUARTO : El monto total a pagar por la instalacion, es la suma de doscientos
sesenta y ocho mil cuatrocientos treinta y tres pesos ($268.433) IVA incluido, pagaderos,
previa presentacion de la factura correspondiente, al término de la labor. En todo caso,
para la cancelacion, sera necesario presentar la recepcion conforme de la Direccion del
Establecimiento y se acuerda un plazo de 10 dias habiles para el tramite interno del

pago.

QUINTO : Todo dafio que el contratista y/o su personal ocasionare durante la
ejecucion de las obras a tercero, sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

SEXTO : Se establece una multa de 0,2% del monto del contrato, por cada dia de
atraso en el debido cumplimiento de las obligaciones que emanan del presente
instrumento por parte del contratista, la que podra ser descontada por la mandante del
monto total a pagar, en el estado de pago correspondiente. /-;

SEPTIMO : Se deja expresamente establecido que del presente coétrato no se
deriva, ni constituye vinculo alguno de dependencia laboral, entre el contratista y la
Corporacion Municipal de Educacion de Talagante.

OCTAVO : Para todos los efectos legales, las partes fijan su domicilio en la ciudad de
Talagante, y se someten a la jurisdiccion de sus tribunales.

NOVENO : El presente contrato se firma en 03 ejemp{ares, guedando dos en poder
de la Corporacion, uno en poder de f@8418Guna y Jardin Infantil Tegualda, y uno en
poder de “Disefio y Arquitectura SF;/%‘! asu entera;’%g\atisfaccién.
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