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CONTRATO DE OBRA
POR SUMA ALZADA
ESCUELA LUIS UNDURRAGA, RBD 10705-0
FONDO DE APOYO A LA EDUCACION
PUBLICA MUNICIPAL
(FAEP 2017)

En Talagante, a 12 de julio del 2018, entre la Corporacion Municipal de Educacion de
Talagante, RU.T. N®69.071.801-4, representada por su Secretario General, don CARLOS
PINCHEIRA AGUILA; chileno, cédula de identidad N—domiciliado en calle
Balmaceda N®1356, comuna de Talagante, por una parte, y por la otra
CONSTRUCCIONES ALLENDE Y CIA. LIMITADA, RU.T.N°76.624.617-6, representada
legalmente por don HECTOR GUILLERMO ARRIA 3dula de identidad
NH chileno, ambos domiciliados en calleWia Esmeralda V,

comuna de Talagante, teléfono se ha convenido io siguiente:

‘De acuerdo a Resolucion Exenta. N°2935 de fecha 13/06/2017, la Secretaria Regional Ministerial de
Educacion y la Division de Planificacion y Presupuesto del Ministerio de Educacidn Aprueba ef Programa Fondo
de Apoyo a la Educacion Fublica Municipal 2017 presemtado por la |. Municipalidad de Talagante.

Que en su Art, Primero, se Aprueba el Frograma de Ilniciativas def Fondo de Apoyo a la Edicacion
Publica Municipal afio 2017, por un monto fotal de $878.715.6893 a la lustre Municipalidad de Talagante, para
electos de efecitar el Programa Fondo de Apoyo a la Educacion Publica Municipal”,

PRIMERO : Habiéndose presentado el conjunto de iniciativas por la CORPORACION
MUNICIPAL DE EDUCACION DE TALAGANTE, por este acto "La Corporacion” procede
a contratar los servicios de “Construcciones Allende y Cia. Limitada”, el cual se obliga a
ejecutar, para la Escuela Luis Undurraga, lo siguiente: Instalacion de faenas, letrero de
obra, pavimentos, pinturas, iluminacion, paisajismo, cuhierta, reja y muro de acceso, aseo
y retiro de escombros. Segln Convenio de Transferencia celebrado con fecha 22 de.
mayo de 2017, en su articulo Quinto del Plan de Fortalecimiento, donde se sefiala el
componente “Mantencion, conservacion, mejoramiento v regularizacidon de inmuebles e
infraestructura” y de la actividad “Mejoramiento de fachada e infraestructura, Escuela Luis
Undurraga, RBD 10705-0".

SEGUNDO . H trabajo se ejecutara de acuerdo a la descripcion del presupuesto adjunto
y alos siguientes documentos, que formaran parte integrante del presente contrato.

- Propuesta de Adjudicacion

- Propuesta Téchica-Econdémica
- Especificaciones Técnicas

- Bases Administrativas

TERCERO : “Construcciones Allende y Cia. Limitada”, se obliga a realizar los trabajos
materia del presente contrato en un plazo que no exceda los veinte (20) dias corridos. Bl
inicio de los trabajos se efectuara el dia 13 de julio y se condluirdn a mas tardar el dia 01
de agosto del 2018, de conformidad con lo establecido en el presente contrato..

CUARTO : El monto total a pagar por los trabajos, es la suma de veintinueve millones
ciento noventa y un mil ciento setenta y seis pesos ($29.191.176) IVA incluido, pagaderos
previa presentacion de la factura correspondiente, al término del trabajo. En todo caso,
para la cancelacion, sera necesario presentar la recepcién conforme de la Direccién del
Establecimiento y con recepcicn final de la obra por parte de los organismos competentes,
debiendo ademas acreditar el pago de las remuneraciones, sueldos, honorarios y cotizaciones
previsionales gue correspondan de quienes hubieren intervenido en la ejecucion de la obra
encomendada. Los pagos se regiran por las siguientes reglas:



- Hl Contratista solicitard por escrito a la Unidad Técnica, que se curse cada Estado de
pago, el cual sera revisado por el ITO para su aprobacion o rechazo dentro de los 5
dias siguientes contados desde la fecha de presentacidn del mismo. En el caso de
rechazo el plazo indicado comenzara a regir desde la fecha de presentacion de! pago
reformulade con las observaciones corregidas a satisfaccion del ITO,

- Lasolicitud de pago deberd acompafarse los siguientes documentos en triplicado:

o Carla de solicitud dirigica por el contratista a la Unidad Teécnica

o Certificado del [TO

o Estado de pago segtin avance (resumen del estado y detalle del mismo, partida
por partida, firmado y timbrado por el contratista)

o Factura a nombre de Ila Corporacién Municipal de Educacion;, R.UT.
N°69.071.801- 4, con domicllic en calle Balmaceda N°1356, Comuna de
Talagante. _

Certificado de la Inspeccion del Trabsgjo a la gue corresponde la obra, relativo al

cumplimiento de las obligaciones labores y previsionales respecto de los

trabajadores del contratista y los del subcontratista si los hubiera.

o Fotos del avance de los trabaios realizados.

- El pagoe lo hara la Corporacion Municipal de Educacion de Talagante mediante cheque
nominativo a noembre de “el contratista”, Para estos efectos el respectivo documento de
pago debera ser retirado pérsonalmente por “el Contratista” desde las dependencias
de la Corporacion o por personas que exhiban poder suficiente.

- los valores que correspondan por concepto de rmultas a que hubiere lugar de acuerdo
al contrato ho seran descontadas del Estado de pago, se informara en el oficio
-conductor y se restara sdlo del pago total de la factura.

En el Precio del Contrato se incluyen todas las obras, servicios, estudios, trabajos, suministros,
insumos, equipos, construccion y montaje, asi como todos. los costos, honorarios, gastos,
remuneraciones, gastos generales directos e indireclos, uliidades y cualguier otra
contribucidon, cargo, tasas, derechos, impuestos y, en general, todo otro valor que sea
necesario para la cabal y completa ejecucion de las Obras materia del presente Contrato, por
tratarse de un Contrato a Suma Alzada.

QUINTO : Todo dafio que el contratista y/o su personal ocasionare durante la
ejecucion de las obras a tercero, sera de exclusiva responsabilidad del contratista.

SEXTO : Se establece una multa de 0,2% del monto del contrato, por cada dia
corrido de atrasc en el debido cumplimiento de las obligaciones gue emanan del presente
instrumento por parte del contratista, la que podra ser descontada por la mandante del
monto total a pagar, en el estado de pago correspondiente.

“Ademés, se deja expresamente indicado que existen bases Administrativas y Técnicas que
tiene el Inspector Técnico. Cuando. el atraso supere el 30% de la obra se podra poner término
anticipado al contratc y/o hacer efectivas las garantias que estuvieses constituidas; sin
prejuicioc de las demds acciones legales que fueren procedentes.”

SEPTIMO : Con el fin de garantizar la correcta ejecucicn de las obras del conirato, una vez
que las obras estén ejecutadas, recepcionadas conformes, y como requisito previo al pago
total de la obra, el Contratista debera tornar a su nombre y presentar una boleta de garantia
bancaria con plazo definido (su vigencia sera de noventa dias a partir de la fecha de recepcicn
final) o vale vista, por la suma equivalente al 5% de! monto total a pagar por la obra.








